



ASMECOMM

VERBALE DI GARA: 860553367B - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, per i lavori di "RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA DI SAN ROCCO DI MILICI-PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E REINTEGRAZIONE PARZIALE".

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno TRE del mese di MAGGIO alle ore 11:00 e seguenti presso l'ufficio CUC "Valle del Patri" c/o Comune di Terme Vigliatore (ME), via del Mare n. 69, a seguito di avviso pubblicato sul profilo di committente della stazione Appaltante, si è riunita, in seduta pubblica, la commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta:

Seggio di gara:

PRESIDENTE: Ferrara Ing. Salvatore

COMPONENTE: Alesci Maria

COMPONENTE: Recupero Domenica

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Fugazzotto Sebastiano

La procedura di gara si svolge interamente in presenza utilizzando l'apposita piattaforma informatica di gestione delle gara, attivata dal ASMECOMM.

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della seduta di gara, constata la presenza di nessun operatore economico interessato alla procedura.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determina a Contrarre n. 68 del 23/02/2021 è stata indetta gara mediante procedura Negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "860553367B - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, per i lavori di "RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA DI SAN ROCCO DI MILICI-PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E REINTEGRAZIONE PARZIALE"., dell'importo complessivo di progetto di € 712.061,59 oltre IVA nella misura di legge;

RILEVATO CHE:

I termini di gara venivano così fissati:

- Termine ultimo di ricezione offerte - Lunedì - 03 Maggio 2021 - 10:00;
- Inizio operazioni di gara - Lunedì - 03 Maggio 2021 - 11:00;

TUTTO CIO PREMESSO:

Il Presidente della seduta, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitigli dal gestore della piattaforma telematica e solo a lui note (chiave .pem), constata e fa constatare, che entro la scadenza dei termini stabiliti, risultano pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 6 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

#	Protocollo	Codice Fiscale	Ragione Sociale
1	180405 27/04/2021 11:12	03267800831	FOX S.R.L.
2	180903 28/04/2021 11:41	FZAFPP67E05F158F	FAZIO FILIPPO
3	181295 29/04/2021 10:20	01581620836	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.
4	181313 29/04/2021 10:50	03099860839	COSMAK SRL - 04-CAPOGRUPPO
		01523390837	EUROFER COSTRUZIONI S.r.L. - 01-MANDANTE
5	182017 30/04/2021 13:01	02097900837	PRESTI S.R.L.
6	182021 30/04/2021 13:06	03285200832	COLORAMI SRL

Sempre il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo concorrente, come da registro a seguire:

Lunedì - 03 Maggio 2021 - 11:01	03267800831	FOX S.R.L.
Lunedì - 03 Maggio 2021 - 11:27	FZAFPP67E05F158F	FAZIO FILIPPO
Lunedì - 03 Maggio 2021 - 11:28	01581620836	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.
Lunedì - 03 Maggio 2021 - 11:33	03099860839	COSMAK SRL
Lunedì - 03 Maggio 2021 - 11:44	02097900837	PRESTI S.R.L.

Dall'esame della documentazione amministrativa dei 6 offerenti, scaturisce il seguente esito:

Dal controllo effettuato dalla Commissione di gara risulta che la documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla fase successiva di gara.

Sempre in seduta pubblica si procede, pertanto, al Download e alla conseguente apertura delle buste virtuali "B" contenenti i file dell'Offerta Economica.

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 12:00.

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:


Seggio di gara:

PRESIDENTE: Ferrara Ing. Salvatore

COMPONENTE: Alesci Maria

COMPONENTE: Recupero Domenica

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Fugazzotto Sebastiano





ASMECOMM

VERBALE DI GARA: 860553367B - PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, per i lavori di RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA DI SAN ROCCO DI MILICI-PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E REINTEGRAZIONE PARZIALE".

L'anno duemilaventuno, il giorno tre, del mese di maggio alle 12:22 presso l'ufficio CUC "Valle del Patri", a seguito di apposito avviso pubblicato sul profilo del ASMECOMM si è riunita, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice nominata con Determinazione Dirigenziale n. 23 del 03.05.2021.

La Commissione è così composta:

Seggio di gara:

PRESIDENTE: Ferrara Ing. Salvatore

COMPONENTE: Alesci Maria

COMPONENTE: Recupero Domenica

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Fugazzotto Sebastiano

I suddetti componenti, compreso il segretario, accettano l'incarico e dichiarano, ai sensi dell'art. 77, comma 9 del D.Lgs. 50/16, l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del citato art. 77.

La procedura di gara si svolge interamente in presenza utilizzando l'apposita piattaforma informatica di gestione delle gare

PREMESSO

- CHE in data tre del mese di maggio dell'anno duemilaventuno è stata esperita la prima fase della gara relativa all'appalto in oggetto;
- CHE come da verbale n. 01 del, stata controllata la documentazione amministrativa delle ditte presentanti offerta per la gara di cui all'oggetto;

All'orario stabilito per l'apertura della busta contenente l'offerta economica, il presidente della seduta di gara constata la presenza di nessun operatore economico interessato alla procedura di gara.

Il presidente della Commissione, rammenta ai presenti che, scopo dei lavori odierni è quindi l'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, con lettura dei ribassi percentuali, e stesura della relativa graduatoria finale.

Il Presidente, procedete all'apertura delle buste virtuali contenenti le offerte economiche, a mezzo delle chiavi telematiche note solo a lui, fornitegli dal sistema come da registro che segue:

Lunedì - 03 Maggio 2021 - 11:59	03267800831	FOX S.R.L.
Lunedì - 03 Maggio 2021 - 12:00	FZAFPP67E05F158F	FAZIO FILIPPO
Lunedì - 03 Maggio 2021 - 12:00	01581620836	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.
Lunedì - 03 Maggio 2021 - 12:01	03099860839	COSMAK SRL
Lunedì - 03 Maggio 2021 - 12:02	02097900837	PRESTI S.R.L.
Lunedì - 03 Maggio 2021 - 12:02	03285200832	COLORAMI SRL

da lettura dei punteggi totali attribuiti e da atto dei seguenti risultati:

#	Protocollo		Codice Fiscale	Ragione Sociale	Offerta economica	Totale
1	180405	27/04/2021	03267800831	FOX S.R.L.	17,476	17,476
2	180903	28/04/2021	FZAFPP67E05F158F	FAZIO FILIPPO	15,945	15,945
3	181295	29/04/2021	01581620836	CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L.	18,081	18,081
4	181313	29/04/2021	03099860839	COSMAK SRL	16,216	16,216
5	182017	30/04/2021	02097900837	PRESTI S.R.L.	16,427	16,427
6	182021	30/04/2021	03285200832	COLORAMI SRL	18,353	18,353

Media offerte: 17.05 Scarto Medio: 0.728 Soglia di anomalia: 20.46

A questo punto il Presidente della Commissione giudicatrice, sulla base della suddetta graduatoria finale, formula proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa **COLORAMI Srl** con sede in VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 160, Librizzi P.IVA n. 03285200832 con un punteggio totale di 18.3530000000, per un importo di aggiudicazione di € 587.620,84, oltre IVA, di cui € 34.021,23 per oneri di sicurezza.

- Che la seconda classificata è **Chiofalo Costruzioni s.r.l.** con sede in Via G.ppe La Scala n. 13, San Filippo del Mela P.IVA n. 01581620836 con un punteggio totale di 18.0810000000

Esaurite le operazioni di gara, il Presidente della Commissione, alle ore 12:30 dichiara sciolta la seduta e avverte che in prosieguo sarà adottata formale determinazione dirigenziale per l'aggiudicazione definitiva.

Si precisa, inoltre, che sarà cura del responsabile del procedimento predisporre i controlli sulla ditta aggiudicataria (per la stipula del contratto) e sulla seconda in graduatoria, così come previsto per legge.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente verbale di gara, anche se qui non materialmente riprodotti, gli atti richiamati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Seggio di gara:

PRESIDENTE: Ferrara Ing. Salvatore

COMPONENTE: Alesci Maria

COMPONENTE: Recupero Domenica

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Fugazzotto Sebastiano

