
CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
COSTRUZIONE LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI DI TERME CENTRO E DI VIGLIATORE 

 

Importo lordo lavori: €  125.531,36    Totale Costo sicurezza: €  2.178,04    
Incidenza sicurezza:  1,735  
% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  30,48  % 
Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  32,71% 

COSTO DI COSTRUZIONE   
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Descrizione Quantità Prezzo di 
Applicazi. 
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Quantità Utili Imp. 
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1.1.1.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi final 68,292 4,02 274,53   4,68       53,97 20,00 

1.1.11 Scavo a sezione obbligata eseguito a 1,25 191,20 239,00   4,08       133,90 57,00 

1.2.4.1 per materie provenienti dagli scavi o 341,46 ,54 184,39   3,14       ,00 ,00 

2.1.10.2 per la provincia di ME. 0,488 405,20 197,74   3,37       79,69 41,00 

3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture no 16,476 124,00 2.043,02   34,84       100,41 5,00 

3.1.3.1 Conglomerato cementizio per strutture in 48,782 155,60 7.590,48   129,45       671,49 9,00 

3.1.3.9 Conglomerato cementizio per strutture in 112,625 166,40 18.740,80   319,61       1.657,91 9,00 

3.2.1.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata C 16291,31 1,90 30.953,49   527,88       11.865,99 39,00 

3.2.2 Casseforme per strutture intelaiate in 44,02 30,80 1.355,82   23,12       866,26 65,00 

5.7 Pavimento in piastrelle di Klinker 78,01 45,10 3.518,25   60,00       1.072,06 31,00 

5.13 Massetto di sottofondo isolante per pavi 95,51 20,70 1.977,06   33,72       680,17 35,00 

5.18.2 con elementi di dimensioni 40x40 cm. 18,51 65,70 1.216,11   20,74       358,61 30,00 

5.20 Levigatura con mezzo meccanico di 17,5 12,80 224,00   3,82       158,53 72,00 

5.21 Lucidatura a piombo di pavimenti già 17,5 13,20 231,00   3,94       163,48 72,00 

6.1.1.2 Fondazione stradale eseguita con tout-ve 12,166 30,50 371,06   6,33       36,47 10,00 

8.1.1.1 Con trasmittanza termica complessiva 3,45 332,80 1.148,16   19,58       101,57 9,00 

8.4.1.3 Float incolore (4,8 - 5,2 mm). 2,76 33,30 91,91   1,57       13,55 15,00 

9.1.4 Strato di finitura per interni su superf 48 12,60 604,80   10,31       380,47 64,00 

9.1.7 Intonaco civile per esterni dello spesso 58,08 24,90 1.446,19   24,66       938,21 66,00 

9.1.9.1 nei colori bianco e tenui;. 180,59 19,00 3.431,21   58,52       2.124,79 63,00 

10.1.5 - per tutte le province :Bianco di 36,825 104,90 3.862,94   65,88       1.328,97 35,00 

10.2.5 - per tutte le province :Bianco di 6,84 114,80 785,23   13,39       246,99 32,00 

10.3.2 - per le province di 3,336 130,40 435,01   7,42       149,66 35,00 

10.8 Formazione di battentatura del medesimo 2,3 29,30 67,39   1,15       17,22 26,00 

10.10 Formazione di gocciolatoio eseguito a 2,3 2,47 5,68   ,10       5,58 100,00 

11.1.4 Tinteggiatura per interni con pittura 92,16 5,14 473,70   8,08       190,90 41,00 

12.1.1 Fornitura e posa in opera di spianata di 120,01 7,85 942,08   16,07       583,39 63,00 

12.2.3 Fornitura e posa in opera di isolamento 37 9,32 344,84   5,88       132,19 39,00 

14.1.1.1 Conduttori sezione 1,5 mm2 132 23,80 3.141,60   53,58       1.667,53 54,00 

14.3.1.4 Fornitura e posa in opera di tubi di Di 50 6,32 316,00   5,39       192,58 62,00 

14.3.7.1 Dimensione 100x100x50 mm 2 9,18 18,36   ,31       7,94 44,00 

14.3.7.3 Dimensione 190x140x70 mm 16 19,68 314,88   5,37       99,04 32,00 

15.4.11.2 in lamiera preverniciata. 14,8 33,40 494,32   8,43       199,21 41,00 
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21.1.2.1 Demolizione di calcestruzzo di cemento n 1,179 390,20 460,05   7,85       271,32 60,00 

21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti 38,034 10,60 403,16   6,88       305,14 77,00 

21.1.7 Dismissione di lastre di marmo per 13,561 17,30 234,61   4,00       177,57 77,00 

21.1.9 Demolizione di massetti di malta 300 1,74 522,00   8,90       302,73 59,00 

21.1.17 Rimozione di infissi interni od esterni 4,5 14,20 63,90   1,09       48,36 77,00 

21.1.26 Trasporto alle pubbliche discariche del 4,736 24,70 116,98   1,99       114,99 100,00 

21.2.10 Consolidamento di pareti mediante l'appl 41,8 63,70 2.662,66   45,41       1.570,35 60,00 

21.8.1 Smontaggio, riparazione (con 4,29 124,80 535,39   9,13       289,44 55,00 

21.8.2 Verniciatura di infissi in legno con 9,009 37,50 337,84   5,76       199,25 60,00 

23.1.1.1.1 munito dell'autorizzazione ministeriale 132 7,11 938,52   16,01       732,05 78,00 

23.1.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di 132 3,25 429,00   7,32       338,91 79,00 

A.P.1-CASS
AFORME 

FORNITURA A NOLEGGIO E POSA IN OPERA 
di 33 279,73 9.231,09 839,19 965,58 109,89 88,89 6.503,64     812,79 11,11 

A.P.2-MALT
A Impermeabilizzazione eseguita mediante s 428,71 31,59 13.542,95 1.230,40 1.414,74 467,29 79,74 8.316,97     2.113,54 20,26 

A.P.3-PIOM
BO Fornitura e posa in opera di  bocchetton 4 73,15 292,60 26,60 30,60 10,12 79,90 180,00     45,28 20,10 

A.P.4 Maggior compenso per trasporto materiale 5,079 100,00 507,90   8,66       499,24 100,00 

A.P.5 Consolidamento di pareti mediante l'appl 87,535 93,81 8.211,66 746,67 858,72 223,21 25,53 1.428,57     4.166,67 74,47 

 125.531,36 2.842,86 3.269,64 16.429,18 38.266,36

 


