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Comune di Terme Vigliatore (ME) 

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA N. 3 

LAVORI: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL 
PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE DI SAN BIAGIO" COMUNE DI TERME VIGLIATORE"
CUP: E81H13000650002- CIG: 706378649C. 

Il giorno 16 (Sedici) del mese di Gennaio dell'anno duemiladiciotto alle ore 09.30 presso la 
sede della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Valle del Patrì", con sede 
presso il Comune di Terme Vigliatore Via Del Mare, n. 69, il Geom. Torre Filippo, Responsabile 
della CUC, nella sua funzione di Presidente di Gara , assistito dalla Sig.ra Michela Citraro, 
Istruttore Amministrativo e dalla Sig.na Domenica Recupero, Istruttore Amministrativo, 
componenti della Commissione di Gara, regolarmente costituita giusta Determina di nomina del 
Responsabile CUC n. 19 del 05/09/2017, il componente della CUC Geom. Sebastiano Fugazzotto 
svolge le funzioni di Segretario Verbalizzante, con l'assenza del RUP Geom. Vincenzo Torre, si 
sono insediati nel seggio di gara per l'esperimento della procedura pubblica per l'affidamento 
dell'appalto dei lavori in oggetto per gli importi come da quadro che segue: 

Lavorazioni Importo lavori (Euro) 

"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DEL PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE DI SAN € 577.955,46 
BIAGIO" COMUNE DI TERME VIGLIATORE" 

di cui: 

a)- Euro 560.616,80 (diconsi cinquecentosessantamilaseicentosedici/80), soggetti a ribassa, 
comprensivi dei costi della manodopera quantificati in € 177.267,03; 

b)- Euro 17.338,66 (diconsi diciasettemilatrecentotrentotto/66) oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

Lavorazioni Categoria Importo lavori 
Opere sub %sul totale 
appaltabili 

" Opere edili " OG1 Ca t. 89,94 
Classifica Prevalente € 519 .819,52 prevalente 

III 30% 
"Impianti tecnologici" OGll € 58.135,94 

NO 10,06 
Classifica I 

Nel prosieguo, giusto quanto stabilito nel verbale di gara n. 2 del 11/01/2018, regolarmente 
pubblicato sul sito WEB del Comune di Terme Vigliatore ed in quello dell'Unione dei Comuni Valle 
del Patrì, si procede all'apertura dei plichi, secondo l'ordine di numerazione attribuito e 
provvedendo a sua volta a riportare lo stesso ordine di numerazione su ciascuna delle due buste 
interne contrassegnando con la lettera "A" quella contenente i documenti e con la lettera " B" 
quella contenente le offerte, esaminando i documenti contenuti nelle buste precedentemente 
numerate e contrassegnate con la lettera "A", confrontandoli con quelli richiesti con il bando di 
gara evidenziando eventuali palesi difformità o falsità della documentazione presentata ovvero la 
presenza di dichiarazioni mendaci, decidendo, in . conseguenza, l'ammissione o meno 
dell'imprese, così come appresso riportato a fianco di ciascuna: 

CENTRALE UNICA COMM ITTENZA 

email : cucun icomun ivallepatri(rì;Qmai l.com 
pec: cucunicomunivallepatri@pec.it 
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N.Ord. NON 

Plico 
DENOMINAZIONE IMPRESA AMMESSA NOTE 

AMMESSA 

23 RENOVA RESTAURI S.R.L. x 
24 FG COSTRUZIONI E RESTAURI SRL x 

CO.GE.CA DI CALAFATO GIUSEPPE Soccorso istruttorio 25 
Vedi motivazione in calce 

26 TERRANOVA COSTRUZIONI SRL x Vedi motivazione in calce 

27 MALTESE SRL x 
28 CO.E.PE. SRL x 
29 PERRONE COSTRUZIONI SRL x 
30 MAZZEO SRL (CAPOGRUPO) x 
31 PALUMBO COSTRUZIONI SRL x 
32 GRILLO INFRASTRUTTURE SRL x 

Per l'Impresa CO.GE.CA DI CALAFATO GIUSEPPE, viene attivato il soccorso istruttorio con 
richiesta della certificazione lavori eseguiti relativi alla Cat. OGll; 

L'Impresa TERRANOVA COSTRUZIONI SRL viene esclusa dalla gara in quanto non ha dimostrato il 
possesso della Cat. OGll, obbligatoria per l'esecuzione dei lavori scorporabili, il cui importo 
essendo maggiore del 10% dell'importo totale dei lavori non consente l'affidamento in 
subappalto. 

Alle ore 18.00 il Presidente, fattasi l'ora tarda, sospende le operazioni di gara e tutte le buste 
vengono inserite in un faldone che viene sigillato con nastro da imballaggio, debitamente firmato 
nei punti di chiusura e viene collocato all'interno di idoneo armadio chiuso a chiave posto 
nell'ufficio della CUC al secondo piano del palazzo municipale. 

Il Presidente concorda di riprendere le operazioni di gara il prossimo Giovedì cioè il 16/01/2018 
sempre presso la medesima sede sita in Via Del Mare, n. 69. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, in duplice originale, costituito da no 3 facciate 
dattiloscritte che, previa lettura e conferma, vien come in appresso sottoscritto 

Componenti della Commissione 

~~ 
(Sig.ra Domenica Re\)ero) 

~~t"~ 
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Il Segreta io Verbalizzante 

(Geom. Seb stia~otto) 
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