

**UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"**  
**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**



Comune di Castoreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodi Milici



Comune di Terme Vigliatore

**Ente Appaltante: Comune di Rodi Milici (ME)**

**VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA**  
**N. 6 DEL 08/06/2018**

**OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI IN C/DA IARRISI 1° STRALCIO" – CUP: G49D16000600005 - CIG: 7297810752. – COMUNE DI RODI' MILICI.**

Il giorno 08 (**Otto**) del mese di **Giugno** dell'anno **duemiladiciotto** alle **ore 09.00** presso la sede della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Valle del Patri", con sede presso il Comune di Terme Vigliatore Via Del Mare, n. 69, l'Ing. Salvatore Ferrara, Responsabile della CUC, nella sua funzione di Presidente di Gara, assistito dalla Sig.ra Michela Citraro, Istruttore Amministrativo e dalla Sig.na Domenica Recupero, Istruttore Amministrativo, componenti della Commissione di Gara, regolarmente costituita giusta Determina di nomina del Responsabile CUC n. 22 del 09/05/2018, funge da Segretario Verbalizzante l'istruttore tecnico Geom. Sebastiano Fugazzotto, si sono insediati nel seggio di gara per l'esperimento della procedura pubblica per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto per gli importi come da quadro che segue:

Lavorazioni	Categoria		Importo lavori	Opere sub appaltabili	% sul totale
"STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI"	OG3 Classifica II	Prevalente	€ 400.563,90	Cat. Prevalente 30%	

di cui:

- a)- Euro 392.004,18 (diconsi trecentonovantaduemilaquattro/18), soggetti a ribassa, comprensivi dei costi della manodopera quantificati in € 90.458,09;
- b)- Euro 8.559,72 (diconsi ottomilacinquacentocinquantanove/72) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:

Nel prosieguo, giusto quanto stabilito nel verbale di gara n. 5 del 06/06/2018, regolarmente pubblicato sul sito WEB del Comune di Rodi Milici ed in quello dell'Unione dei Comuni Valle del Patri, si procede all'apertura dei plichi, secondo l'ordine di numerazione attribuito e provvedendo a sua volta a riportare lo stesso ordine di numerazione su ciascuna delle due buste interne contrassegnando con la lettera "A" quella contenente i documenti e con la lettera "B" quella contenente le offerte, esaminando i documenti contenuti nelle buste precedentemente numerate e contrassegnate con la lettera "A", confrontandoli con quelli richiesti con il bando di gara evidenziando eventuali palesi difformità o falsità della documentazione presentata ovvero la presenza di dichiarazioni mendaci, decidendo, in conseguenza, l'ammissione o meno dell'impresa, così come appreso riportato a fianco di ciascuna:

N.Ord. Plico	DENOMINAZIONE IMPRESA	AMMESSA	NON AMMESSA	NOTE
126	CEIT DI GIUSEPPEMAMMOLITI	<b>x</b>		
127	DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE S.C.ARL	<b>x</b>		

**UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"**  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castoreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodi Milici



Comune di Terme Vigliatore

128	F.LLI FEDERICO SRL	<b>x</b>		
129	LAVORO SUD SRL	<b>x</b>		
130	CONSTRUCTA PLUS S.R.L.			-Non è stato allegato il documento di riconoscimento del sottoscrittore la polizza fideiussoria, che costituisce la cauzione provvisoria, nonché non viene comprovato, mediante delega, che lo stesso sottoscrittore sia soggetto dotato dei poteri di rappresentanza da parte società di assicurazioni.
131	EDILIZIA 2G SRL (CAPOGRUPPO)			
132	I.G.C.S.P.A.			
133	CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L.			
134	CONSORZIO STABILE GIPT SCRAL			
135	SARO COSTRUZIONI S.R.L.			
136	PUGLISI VINCENZO			
137	CONSORZIO STABILE FENIX SCRAL			
138	VENUTA CARMELO GIUSEPPE			
139	IMPREFER S.R.L.			
140	EDILCAP SRL			
141	CONSORZIO STABILI PROGETTISTI COSTRUTTORI			
142	D'ALBERTI GIUSEPPE			
143	FOSTERN COSTRUZIONI SRL			
144	BITTO MARIANO			
145	NGA COSTRUZIONI SRL			
146	MA.CO. DI MANTIO GIUSEPPE & C.S.A. (CAPOGRUPPO)			
147	CO.FER. SRL			
148	SAVATTERI COSTRUZIONI SRL			
149	TRE F S.A.S DI VINCENZI FRANCO & C.			
150	CONSORZIO GALILEO			
151	C & P SRL			
152	FUGAZZOTTO GIUSEPPE (CAPOGRUPPO)			
153	CALBEDA S.R.L.			
154	EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L.			
155	SO.LO COSTRUZIONI SRL			
156	CO.ANT. S.R.L.			
157	G.C. COSTRUZIONI SRL			

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castroreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodi Milici



Comune di Terme Vigliatore

158	AN. CO. SRL			
159	DI GIUSEPPE GIUSEPPE VINCENZO			
160	C.M.C. SRL			
161	SCR SRL IMPRESA COSTRUZIONI			
162	CORREP SRL			
163	GENERALI COSTRUZIONI SRL (capogruppo)			
164	OPERA APPALTI S.R.L.			
165	MAI.CON. GROUP SRL			
166	ANTONINO FAZIO			
167	MAZZEO SRL (CAPOGRUPPO)			
168	PROGEMIR SRL			
169	RI.CO. S.R.L. UNIPERSONALE			
170	DAMAR COSTRUZIONI			
171	GIUNTA GIUSEPPEM(CAPOGRUPPO)			
172	COESTRA SRL			
173	ZAPPIETRO PAOLO ANTONIO			
174	ITAL COSTRUZIONI			
175	TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.			
176	EVEREST SRL			
177	PROFAS COSTRUZIONI S.R.L.			
178	AZIMUT LAVORI S.A.S.			
179	F.LLI DESTRO S.R.L.			
180	TROVATO MARTINO SANTO			

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castoreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodi Milici



Comune di Terme Vigliatore


Per l'Impresa n.: 130 CONSTRUCTA PLUS S.R.L. viene avviata la procedura di soccorso istruttorio, per le motivazioni espresse nelle note del prospetto sopra riportato, le cui inadempienze sono sanabili ai sensi dell' art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, che pertanto viene attivato.

Alle ore 13.45 il Presidente, fattasi l'ora tarda, sospende le operazioni di gara e tutte le buste vengono inserite in un faldone che viene sigillato con nastro da imballaggio, debitamente firmato nei punti di chiusura e viene collocato all'interno di idoneo armadio chiuso a chiave posto nell'ufficio della CUC al secondo piano del palazzo municipale.

Il Presidente concorda di riprendere le operazioni in data 08 giugno 2018, ore 09:00, sempre presso la medesima sede sita in Via Del Mare, n. 69.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, in duplice originale, costituito da n° 3 fasciate dattiloscritte che, previa lettura e conferma, viene come in appresso sottoscritto.

Presidente di Gara  
(Ing. Salvatore Ferrara)



Componenti della Commissione:

(Sig.ra Michela Citraro) 

(Geom. Carmelo Zanghi) **Assente**

(Sig.ra Domenica Recupero) 

Il Segretario Verbalizzante  
(Geom. Sebastiano Fugazzotto)

