

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castoreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodì Milici



Comune di Terme Vigliatore

Ente Appaltante: Comune di Rodì Milici (ME)

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA
N. 7 DEL 11/06/2018

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI IN C/DA IARRISI 1° STRALCIO" – CUP: G49D16000600005 - CIG: 7297810752. – COMUNE DI RODI' MILICI.

Il giorno 11 (**Undici**) del mese di **Giugno** dell'anno **duemiladiciotto** alle **ore 09.00** presso la sede della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Valle del Patri", con sede presso il Comune di Terme Vigliatore Via Del Mare, n. 69, l'Ing. Salvatore Ferrara, Responsabile della CUC, nella sua funzione di Presidente di Gara, assistito dalla Sig.ra Michela Citraro, Istruttore Amministrativo, dalla Sig.ra Domenica Recupero, Istruttore Amministrativo e dal Geom. Carmelo Zanghì, Istruttore Tecnico, componenti della Commissione di Gara, regolarmente costituita giusta Determina di nomina del Responsabile CUC n. 22 del 09/05/2018, funge da Segretario Verbalizzante l'istruttore tecnico Geom. Sebastiano Fugazzotto, si sono insediati nel seggio di gara per l'esperimento della procedura pubblica per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto per gli importi come da quadro che segue:

Lavorazioni	Categoria		Importo lavori	Opere sub appaltabili	% sul totale
"STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI"	OG3 Classifica II	Prevalente	€ 400.563,90	Cat. Prevalente 30%	

di cui:

- a)- Euro 392.004,18 (diconsi trecentonovantaduemilaquattro/18), soggetti a ribassa, comprensivi dei costi della manodopera quantificati in € 90.458,09;
- b)- Euro 8.559,72 (diconsi ottomilacinquacentocinquantanove/72) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Nel prosieguo, giusto quanto stabilito nel verbale di gara n. 6 del 08/06/2018, regolarmente pubblicato sul sito WEB del Comune di Rodì Milici ed in quello dell'Unione dei Comuni Valle del Patri, si procede all'apertura dei plichi, secondo l'ordine di numerazione attribuito e provvedendo a sua volta a riportare lo stesso ordine di numerazione su ciascuna delle due buste interne contrassegnando con la lettera "A" quella contenente i documenti e con la lettera "B" quella contenente le offerte, esaminando i documenti contenuti nelle buste precedentemente numerate e contrassegnate con la lettera "A", confrontandoli con quelli richiesti con il bando di gara evidenziando eventuali palesi difformità o falsità della documentazione presentata ovvero la presenza di dichiarazioni mendaci, decidendo, in conseguenza, l'ammissione o meno dell'impresa, così come appreso riportato a fianco di ciascuna:

N.Ord. Plico	DENOMINAZIONE IMPRESA	AMMESSA	NON AMMESSA	NOTE
181	ALKANTARA COSTRUZIONI SRL	x		
182	PELORITANA APPALTI SRL	x		

UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PATRI”
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castoreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodi Milici



Comune di Terme Vigliatore

183	COGISA SRL	X		
184	RA ELETTROSISTEMI SRL	X		
185	FIGECO SRL	X		
186	SICIL TECNICO PLUS SRL	X		
187	COCI ANTONINO (CAPOGRUPPO)	X		
188	S.B.S. COSTRUZIONI SRL	X		
189	IMPRESA 3B SRL	X		
190	FERRARA SALVATORE SRL	X		
191	S.I.P.L.A. S. R.L.	X		
192	QUINTALVI SRL	X		
193	NUCIFORA ALFIO	X		
194	G.F. COSTRUZIONI SRL	X		
195	IPSALE SRL	X		
196	GEOM. BASILIO BUZZANCA	X		
197	I.C.E.S. SRL	X		
198	MONDELLO COSTRUZIONI SRL	X		
199	ATI: S.M. SRL (CAPOGRUPPO) MARTINA COSTRUZIONI SRL (MANDANTE)	X		
200	ING. DUE - SRL	X		
201	PRUITI GIUSEPPE SEBASTIANO	X		
202	MOSEDIL SRL	X		
203	ANZA' FRANCESCO	X		
204	C.S. COSTRUZIONI SRL	X		
205	G.P. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO SAS	X		
206	VERTICAL PROJET SRL	X		
207	EUROINFRASTRUTTURE SRL	X		
208	VITANZA FRANCESCO	X		
209	M.E.GAS. SRL	X		
210	C.G.C. SRL	X		
211	A.G.R. SRL	X		
212	ARCOBALENO SRL	X		
213	VI.SA. COSTRUZIONI SRL	X		
214	NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE			-Non è stata allegata la ricevuta del pagamento contributo ANAC.
215	S.C.A. UNIPERSONALE SRL	X		
216	NEW ENERGY GROUP S.R.L.	X		
217	GERILENIA SRL	X		
218	IMPREFAR SRL	X		
219	MATINA GEOM. GIOVANNI	X		
220	CASSANO SRL	X		
221	UNICOS SRL	X		
222	GANGILIMPIANTI SRL	X		

UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PATRI”
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castoreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodi Milici



Comune di Terme Vigliatore

223	ATI: FOX SRLS (CAPOGRUPPO) CO.PA.CA. SRL (MANDANTE)	X		
224	PETTINATO COSTRUZIONI SRL	X		
225	BCS COSTRUZIONI SRL	X		
226	EDIL VINCENT SRL	X		
227	CAVALLI SALVATORE	X		
228	IMPRESA FRAMICH SRL	X		
229	AMATA SRL	X		
230	I.CO.GE.I. SRL	X		
231	PATRIARCA GROUP SRL	X		

UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PATRI”
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castoreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodi Milici



Comune di Terme Vigliatore

Per l'Impresa n.: 214 NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE viene avviata la procedura di soccorso istruttorio, per le motivazioni espresse nelle note del prospetto sopra riportato, le cui inadempienze sono sanabili ai sensi dell' art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, che pertanto viene attivato.

Alle ore 13.45 il Presidente, fattasi l'ora tarda, sospende le operazioni di gara e tutte le buste vengono inserite in un faldone che viene sigillato con nastro da imballaggio, debitamente firmato nei punti di chiusura e viene collocato all'interno di idoneo armadio chiuso a chiave posto nell'ufficio della CUC al secondo piano del palazzo municipale.

Il Presidente concorda di riprendere le operazioni in data 13 giugno 2018, ore 09:00, sempre presso la medesima sede sita in Via Del Mare, n. 69.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, in duplice originale, costituito da n° 3 facciate dattiloscritte che, previa lettura e conferma, viene come in appresso sottoscritto.

Presidente di Gara
(Ing. Salvatore Ferrara)

Componenti della Commissione:

(Sig.ra Michela Citraro)

(Geom. Carmelo Zanghì)

(Sig.ra Domenica Recupero)

Il Segretario Verbalizzante
(Geom. Sebastiano Fugazzotto)