

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castroreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodì Milici



Comune di Terme Vigliatore

Ente Appaltante: Comune di Rodì Milici (ME)

VERBALE DI GARA PROCEDURA APERTA
N. 8 DEL 13/06/2018

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI RICADENTI IN C/DA IARRISI 1° STRALCIO" – CUP: G49D16000600005 - CIG: 7297810752. – COMUNE DI RODI' MILICI.

Il giorno 13 (**Tredici**) del mese di **Giugno** dell'anno **duemiladiciotto** alle **ore 09.00** presso la sede della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Valle del Patri", con sede presso il Comune di Terme Vigliatore Via Del Mare, n. 69, l'Ing. Salvatore Ferrara, Responsabile della CUC, nella sua funzione di Presidente di Gara, assistito dalla Sig.ra Michela Citraro, Istruttore Amministrativo, dalla Sig.ra Domenica Recupero, Istruttore Amministrativo e dal Geom. Carmelo Zanghi, Istruttore Tecnico, componenti della Commissione di Gara, regolarmente costituita giusta Determina di nomina del Responsabile CUC n. 22 del 09/05/2018, funge da Segretario Verbalizzante l'istruttore tecnico Geom. Sebastiano Fugazzotto, si sono insediati nel seggio di gara per l'esperimento della procedura pubblica per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto per gli importi come da quadro che segue:

Lavorazioni	Categoria		Importo lavori	Opere sub appaltabili	% sul totale
"STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI"	OG3 Classifica II	Prevalente	€ 400.563,90	Cat. Prevalente 30%	

di cui:

- a)- Euro 392.004,18 (diconsi trecentonovantaduemilaquattro/18), soggetti a ribassa, comprensivi dei costi della manodopera quantificati in € 90.458,09;
- b)- Euro 8.559,72 (diconsi ottomilacinquecentocinquantanove/72) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Nel prosieguo, giusto quanto stabilito nel verbale di gara n. 6 del 08/06/2018, regolarmente pubblicato sul sito WEB del Comune di Rodì Milici ed in quello dell'Unione dei Comuni Valle del Patri, si procede all'apertura dei plichi, secondo l'ordine di numerazione attribuito e provvedendo a sua volta a riportare lo stesso ordine di numerazione su ciascuna delle due buste interne contrassegnando con la lettera "A" quella contenente i documenti e con la lettera "B" quella contenente le offerte, esaminando i documenti contenuti nelle buste precedentemente numerate e contrassegnate con la lettera "A", confrontandoli con quelli richiesti con il bando di gara evidenziando eventuali palesi difformità o falsità della documentazione presentata ovvero la presenza di dichiarazioni mendaci, decidendo, in conseguenza, l'ammissione o meno dell'impresa, così come appresso riportato a fianco di ciascuna:

N.Ord. Plico	DENOMINAZIONE IMPRESA	AMMESSA	NON AMMESSA	NOTE
232	COSPIN SRL UNIPERSONALE	x		
233	GRESY APPALTI SRL	x		

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castroreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodi Milici



Comune di Terme Vigliatore

234	BREDIL SRL	X		
235	INDEDIL SRL	X		
236	CONSORZIO STABILE APPALTI ITALIA	X		
237	SOTER SRL	X		
238	COSTRUBO SOC. COOP.	X		
239	ANGELICO MARIO COSTRUZIONI SRL	X		
240	DI MARIA COSTRUZIONI SRL	X		
241	SI.CO.EDILI. SRL	X		
242	NEBRODI IMPIANTI SRL	X		
243	EDILTECNICA COSTRUZIONI SRL	X		
244	EDIL SERVICE SOC. COOP.	X		
245	LANERI COSTRUZIONI DI LANERI GEOM. GIUSEPPE	X		
246	GEOSONDA COSTRUZIONI SRL (AUSILIATA) GEA SRL (AUSILIARIA)	X		
247	F.LLI BARRESI COSTRUZIONI SRL	X		
248	ATI: CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL (AUSILIARIA) ROSSELLO DARIO SRL (AUSILIATA)	X		
249	CEC-CONSORZIO STABILE EUROPEO COSTRUTTORI SOC. CONSORTILE A R.L.	X		
250	AVENI DANIELE	X		
251	DITTA TRUSCELLO ANGELO	X		
252	COSTRUZIONI GENERALI SRL			-Non è stata allegata la ricevuta del pagamento contributo ANAC.
253	EDILIZIA MILONE SRL	X		
254	MEDIA COSTRUZIONI DI MANGANO NICOLA	X		
255	DONATO ANTONINO TINDARO	X		
256	PRESTI SRL	X		
257	PROJECT & CONSTRUCTION SRL (AUSILIATA) CO.GEN. - COSTRUZIONI GENERALI SRL (AUSILIARIA)			-Non è stato allegato il documento di riconoscimento del sottoscrittore la polizza fideiussoria, che costituisce la cauzione provvisoria, nonché non viene comprovato, mediante delega, che lo stesso sottoscrittore sia soggetto dotato dei poteri di rappresentanza da parte società di assicurazioni.
258	PEGASO COSTRUZIONI SRL	X		
259	NUOVA TECNOPOLIS SRL	X		

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castroreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodi Milici



Comune di Terme Vigliatore

260	PREVITI SRL	X		
261	D.L.M. COSTRUZIONI SRL	X		
262	LOTO SRL	X		
263	SCEV IMMOBILIARE SRL	X		
264	ISA RESTAURI E COSTRUZIONI SRL	X		
265	CIPAR SRL	X		
266	CHIOFALO COSTRUZIONI SRL	X		
267	LUTIVIEM SRL COSTRUZIONI GENERALI	X		
268	COGE SRL	X		
269	S.V. COSTRUZIONI SRL	X		
270	ROMEO COSTRUZIONI SRL	X		
271	TC TECNOTEAM COSTRUZIONI SRL	X		
272	ARCAS COSTRUZIONI DI PERITORE ROBERTA (AUSILIATA) COGEMAT SRL (AUSILIARIA)	X		

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL PATRI"
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA



Comune di Castroreale



Comune di Fondachelli Fantina



Comune di Rodi Milici



Comune di Terme Vigliatore

Per le Imprese n. 252 COSTRUZIONI GENERALI SRL e n. 257 PROJECT & CONSTRUCTION SRL (AUSILIATA) CO.GEN. - COSTRUZIONI GENERALI SRL (AUSILIARIA), viene avviata la procedura di soccorso istruttorio, per le motivazioni espresse nelle note del prospetto sopra riportato, le cui inadempienze sono sanabili ai sensi dell' art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, che pertanto viene attivato.

Alle ore 13.45 il Presidente, fattasi l'ora tarda, sospende le operazioni di gara e tutte le buste vengono inserite in un faldone che viene sigillato con nastro da imballaggio, debitamente firmato nei punti di chiusura e viene collocato all'interno di idoneo armadio chiuso a chiave posto nell'ufficio della CUC al secondo piano del palazzo municipale.

Il Presidente concorda di riprendere le operazioni in data 18 giugno 2018, ore 09:00, sempre presso la medesima sede sita in Via Del Mare, n. 69.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, in duplice originale, costituito da n° 3 facciate dattiloscritte che, previa lettura e conferma, viene come in appresso sottoscritto.


Presidente di Gara
(Ing. Salvatore Ferrara)

Componenti della Commissione:

(Sig.ra Michela Citraro)

(Geom. Carmelo Zanghi)

(Sig.ra Domenica Recupero)



Il Segretario Verbalizzante
(Geom. Sebastiano Fugazzotto)